
 

 

MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN MUUTTAMINEN 
 
SOPIJAPUOLET 

 
Jämsän kaupunki, 0175622-1 
Paattilantie 2 
42100 JÄMSÄ 
jäljempänä tässä sopimuksessa ”Kaupunki” ja 
 
Himos-Infra Oy, 1543389-6 
Teollisuuskatu 10 
42100 JÄMSÄ 
jäljempänä tässä sopimuksessa ”Infra” ja 
 
Osuuskauppa Keskimaa, 0208265-2 

 Ahjokatu 7 
 40320 JYVÄSKYLÄ 

jäljempänä tässä sopimuksessa ”Keskimaa” ja 
 
Himos-Yhtiöt Oy, 0570951-0 
(yhtiön nimi on ollut aikaisemmin Hiihtokeskus Himosvuori Oy, nimi muuttunut 
1.6.2018) 
Länsikeskuksentie 11 42100 Jämsä 
jäljempänä tässä sopimuksessa ”Yhtiö” 

 
MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEN MUUTOKSEN SOPIMUSALUE 

 
Maankäyttösopimuksen muutos koskee seuraavia kiinteistöjä ja osia kiinteistöistä 
 

1. n. 9 730 m2:n suuruista määräalaa kiinteistöstä 182-430-1-88 (Rauhala) 
 

2. n. 2 220 m2:n suuruista määräalaa kiinteistöstä 182-430-1-100 (Himosnotko) 
 

3. n. 225 m2:n suuruista määräalaa kiinteistöstä 182-430-1-46 (Laaksola) 
 

4. n. 36 m2:n kokoista kiinteistöä 182-430-1-134 (Laaksolanpuisto) 
 
, jäljempänä tässä sopimuksessa ”Sopimusalue”, liite 1. Koko Sopimusalueen pinta-
ala on n. 12 211 m2. 
 
Kiinteistöjen 3. ja 4. omistajat eivät ole velvollisia osallistumaan tällä sopimuksella 
sovittavan kunnallistekniikan rakentamiseen tai rakentamisen aiheuttamiin 
kustannuksiin. 
 
 

 



 

 

1. SOPIMUKSEN MUUTTAMISEN TAUSTA JA TARKOITUS 

 
Kaupungin, Hiihtokeskus Himosvuori Oy:n (0570951-0) ja Infran välillä on 9.12.2011 
allekirjoitettu maankäyttösopimus (jäljempänä ”Maankäyttösopimus”, liite 2). 
Maankäyttösopimuksella on sovittu 8.2.2012 voimaan tulleen Himoksen 
Länsikeskuksen asemakaavan mukaisesta rakentamisesta ja muusta kaavan 
toteuttamisesta ja siihen liittyvistä ehdoista. Tämä maankäyttösopimuksen muutos 
koskee Maankäyttösopimuksen kohdassa 8.3 mainitun kohdealueen 3 rakentamista, 
jonka rakentamiskustannuksista Maankäyttösopimuksen mukaan vastaisi 
Hiihtokeskus Himosvuori Oy (0570951-0, nyk. Himos-Yhtiöt Oy), lisäksi Golftien 
alkupäähän rakennettavan kiertoliittymän osalta rakentamiskustannuksiin 
osallistuisivat Maankäyttösopimuksen mukaan lisäksi Himos-Huippu Oy (0943182-7) 
ja Kaupunki. 

 
Maankäyttösopimuksessa on mm. sovittu asemakaavassa osoitetun 
rakentamattoman Golftien sekä yleisen pysäköintialueen (LP) rakentamisesta. 

 
Osuuskauppa Keskimaa on 15.3.2023 julkistanut merkittävän kiinteistö- 
kehityshankkeen, joka sijoittuisi Länsikeskuksen alueelle. Keskimaa teki hankkeen 
investointipäätöksen 9.1.2024 ja tavoite on, että rakentaminen käynnistyisi keväällä 
2024. Hankkeen toteutumisen edistämiseksi on neuvotteluissa esitetty 
selvitettäväksi vaihtoehtoa, jossa alueen käyttöolosuhteiden muuttuessa, ottaisi 
Keskimaa vastuulleen Golftien yhteyteen toteutettavan kevyen liikenteen väylien 
rakentamisesta aiheutuvat kustannukset sekä yleisen pysäköintialueen (LP) 
rakentamis- ja suunnitteluvastuut. Pysäköintialue (LP) palvelee paitsi Keskimaan 
suunnitteilla olevaa hanketta myös useita Himoksen alueen yrityksiä sekä Himoksen 
alueella järjestettäviä suurtapahtumia. Voimassa olevaa maankäyttösopimusta on 
muutettava niin että tietyt vastuut kevyen liikenteen väylien ja pysäköintialueen 
osalta siirtyvät Keskimaalle tiettyjen jäljempänä todettujen ehtojen täyttyessä. 

 
2. MUUTOKSET VOIMASSA OLEVAAN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEEN 

 
Voimassa olevaa Maankäyttösopimusta kohdan 8.3 osalta muutetaan seuraavasti: 
 
1.Keskimaa ottaa vastatakseen Sopimusalueelle sijoittuvan Golftien yhteyteen 
rakennettavan kevyen liikenteen väylästä rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja 
vastuut. Kustannuksiin sisältyvät myös suunnittelukustannukset. 
 
2. Keskimaa ottaa vastatakseen Golftien ja Hiihtäjäntien yhdistävien kevyen 
liikenteen yhteyksien (pp/h) rakentamisesta aiheutuvat kustannukset ja vastuut. 
Kustannuksiin sisältyvät myös suunnittelukustannukset. 
 
Kaupunki laskuttaa Keskimaalta rakentamisesta aiheutuvat todelliset kustannukset 
urakoitsijan toimittaman kustannuserittelyn mukaan.  
 
 
 



 

 

2.1 POIKKEUKSET ALKUPERÄISEEN MAANKÄYTTÖSOPIMUKSEEN 

 
Alkuperäisestä Maankäyttösopimuksesta poiketen Keskimaa ottaa vastuulleen 
Sopimusalueelle sijoittuvan pysäköintialueen (LP) rakentamisen sekä kaikki siitä 
aiheutuvat kustannukset ja vastuut. 
 
Kustannuksiin sisältyvät myös suunnittelukustannukset. 
 

2.2 KUSTANNUKSET JA VAKUUDET 
 

Keskimaa maksaa Kaupungille tämän sopimusmuutoksen mukaisesti toteutettavien 
kunnallistekniikan kustannusten korvauksena arviolta yhteensä 157 887 € (alv 0 %). 
Kustannus sisältää tontin 182-40-4646-13 (jäljempänä Kohdealue 1) rakentamisen 
mahdollistavan kunnallistekniikan arvioidut kustannukset 125 180 € (alv 0 %) sekä nk. 
optiotonttien (jäljempänä Kohdealue 2) 182-40-4646-5 ja 182-40-4646-6 
rakentamisen mahdollistavan kunnallistekniikan arvioidut kustannukset 32 707 € (alv 
0 %).  
 
Yhtiö maksaa Kaupungille tämän sopimusmuutoksen mukaisesti toteutettavien 
kunnallistekniikan kustannusten korvauksena arviolta yhteensä 252 942 € (alv 0 %). 
Kustannus sisältää Kohdealue 1 rakentamisen mahdollistavan kunnallistekniikan 
arvioidut kustannukset 180 259 € (alv 0 %) sekä Kohdealue 2 rakentamisen 
mahdollistavan kunnallistekniikan arvioidut kustannukset 72 683 € (alv 0 %). Lisäksi 
Yhtiön vastuulla on järjestää rakennettavalta Golftien osuudelta (Kohdealue 1) 
ajoyhteys golfkenttäaluetta palvelevalle ajoväylälle.  
 
Tämä maankäyttösopimuksen muutos raukeaa Kohdealue 2 osalta, jos optiotonttien 
182-40-4646-5 ja 182-40-4646-6 lopullista kiinteistökauppaa ei ole tehty 30.9.2032. 
Tällöin Kohdealue 2 osalta on voimassa Maankäyttösopimus 9.12.2011. 
 
Kustannukset korvataan todellisten toteutuneiden kustannusten mukaisina 
sisältäen arvonlisäveron 24 %. Ennen kunkin kohdealueen rakentamisen 
kilpailuttamista Keskimaa ja Yhtiö maksavat Kaupungille 10 % kohdealueen 
arvioiduista kustannuksista ennakkomaksuna, laskuun lisätään arvonlisävero 24 %. 
Ennen urakkasopimusten allekirjoittamista Keskimaa ja Yhtiö maksavat Kaupungille 
urakan maksuerätaulukon mukaisen 2. maksuerän. Samalla tarkistetaan 
kokonaiskustannusarviota ja vakuuksia urakkahintojen vaikutuksella. Keskimaa ja 
Yhtiö maksavat loppuosan kustannuksista urakoiden maksuerien mukaisesti. 
 
Tämän sopimuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi Keskimaa luovuttaa 
sopimuksen allekirjoittamisen yhteydessä Kaupungille 125 180 €:n suuruisen ja Yhtiö 
180 259 €:n suuruisen rahamääräisen talletuksen, rahalaitoksen omavelkaisen 
takauksen tai muun tilaajan hyväksymän vakuuden. Sopimuksen allekirjoituksen 
yhteydessä luovutettava vakuus vastaa Kohdealue 1 toteutettavan kunnallistekniikan 
arvioidut kustannukset. 
 



 

 

Viimeistään 2kk sen jälkeen, kun Keskimaa on tehnyt investointipäätöksen 
optiotonttien 182-40-4646-5 ja 182-40-4646-6 rakentamisesta Keskimaa luovuttaa 
Kaupungille 32 707 €:n suuruisen ja Yhtiö 72 683 €:n suuruisen rahamääräisen 
talletuksen, rahalaitoksen omavelkaisen takauksen tai muun tilaajan hyväksymän 
vakuuden. Luovutettava vakuus vastaa Kohdealue 2 toteutettavan kunnallistekniikan 
arvioidut kustannukset. 
 
Talletustodistukseen tai muuhun irtaimeen panttiin on liitettävä pantinantajan 
panttaussitoumus ja talletustodistukseen lisäksi pankin sitoumus säilyttää Kaupungin 
panttioikeus talletukseen. Kaupungilla on oikeus realisoida annettu vakuus 
erääntyneiden saatavien maksamiseksi. Vakuutta vapautetaan maksettujen 
rakennuskohteiden kustannuksia vastaavasti. Viivästyskorkona käytetään korkolain 
mukaista viivästyskorkoa. 

 
3. SOPIMUKSEN VOIMAANTULO JA SITOVUUS SEKÄ RAUKEAMINEN 

 
Tämä sopimus tulee voimaan ja Keskimaata, Yhtiötä ja Infraa sitovaksi sen jälkeen, 
kun tämä sopimus on allekirjoitettu sekä Kaupunkia sitovaksi sen jälkeen, kun kaikki 
seuraavat ehdot ovat täyttyneet: 
 
a. tätä sopimusta koskeva kaupunginvaltuuston päätös on saanut lainvoiman. 
b. Keskimaa, Yhtiö, Infra ja Kaupunki ovat allekirjoittaneet sopimuksen. 
c. tontin 182-40-4646-13 sekä LP-alueen hallintaoikeus on siirtynyt Keskimaalle 

 
Tämä sopimus raukeaa, jos kaikki yllä mainitut ehdot (a-c) eivät ole täyttyneet 
31.12.2024 mennessä, tässä tapauksessa Maankäyttösopimus 9.12.2011 jää voimaan 
kaikilta osin. 

 
4. MUUT EHDOT 
 

Kaupunki voi tarvittaessa siirtää tämän sopimuksen mukaisia 
velvollisuuksiaan/oikeuksiaan tytäryhtiöilleen/liikelaitoksilleen, esim. 
Sopimusalueella toimivalle vesihuoltolaitos Himos-Infra Oy:lle. Kaupunki kuitenkin 
vastaa siitä, että taho, jolle velvollisuuksia siirretään, sitoutuu noudattamaan tämän 
sopimuksen ehtoja. 
 
Kunnallistekniikan rakentamisen yhteydessä tehtävä jätevesiviemärin (Jv1) 
rakentaminen on edellytys sille, että Keskimaa pystyy toteuttamaan suunnitellun 
rakennushankkeen esitetyssä laajuudessa tontille 182-40-4646-13. Jätevesiviemärin 
(Jv1) rakentaminen mahdollistaa jätevedenpumppaamon poistamisen tontilta 182-
40-4646-13. Jätevesiviemärin (Jv1) rakentamisesta aiheutuvista kustannuksista 
vastaa Keskimaa. Jätevesiviemärin (Jv1) rakentaminen ei ole normaalia 
maankäyttösopimuksin sovittavaa vesihuollon rakentamista, eikä näin ollen johda 
vesihuoltoverkoston liittymismaksun alentamiseen.  
 



 

 

Kun jätevesiviemärin (Jv1) rakentaminen tontille 182-40-4646-10 on toteutettu, 
Kaupunki hakee rasitetoimitusta rasitteen perustamiseksi johtoa varten Kaupungin 
hyväksi. 
 
Muilta osin Maankäyttösopimus säilyy ennallaan. 
 

5. ALLEKIRJOITUKSET 

 
Tätä sopimusta on tehty kolme samansisältöistä kappaletta, yksi kullekin osapuolelle.  
 
Jämsässä      .     .2024 

 
Jämsän kaupunki 

 
 
Hanna Helaste 
kaupunginjohtaja 
 
Himos-Infra Oy 
 
 
Katja Rissanen 
toimitusjohtaja 
 
Tämän sopimuksen ehdot hyväksymme ja sitoudumme sen ehdot täyttämään. 
 
Osuuskauppa Keskimaa 
 
 
Tapio Virtanen  Niko Toivanen 
liikepaikkapäällikkö  talousjohtaja 

 
Himos-Yhtiöt Oy 
 
 
Elsi Ojala 
toimitusjohtaja 
 
 

 
 
Liitteet: 
Liite 1. Kartta sopimusalueesta 
Liite 2. Maankäyttösopimus allekirjoitettu 9.12.2011 

Liite 3. Kunnallistekniikan kustannusarvio päivätty 11.1.2024 

Liite 4. Jv1 jätevesiviemärin linjausta kuvaava kartta 



Sopimusalue
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Liite 2. Maankäyttösopimus allekirjoitettu 9.12.2011

























Jämsän kaupunki

Länsikeskuksentien kunnallistekniikka

Kustannusarvio, Alv 0%

1/9899

11.1.2024

Kiertoliittymä

1, Länsikeskuksentie, plv 20-166

2, Golftie, Plv 20-150 + Ojan perkaus

- Ajoväylä

- Klv

2, Golftie, Plv 150-272, OPTIO

- Ajoväylä

- Klv

3, Laaksolantie, plv 20-62

4, pp/h yhteys Hiihtäjäntielle

5, pp/h yhteys Hiihtäjäntielle

Jv1 -linja

Jätevedenpumppaamo

Yhteensä

Kiertoliittymä

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali m2tr 3 650 2 7 300.00   
1151 Olevan päällysteen poisto m2tr 5 -  

1300
1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 20 -  

1400
1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -  
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora mtr 30 10 300.00   
1432 Salaojan tarkastusputki 200 mm kpl 280 -  
1434.1 Muovinen putkirumpu M315 mm, SN8 mtr 35 -  

1600
1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen m3ktr 500 8 4 000.00   
1612.2 Ojan kaivuu, massat läjitykseen m3ktr 8 -  
1621.1 Putkikaivannon kaivu m3ktr 200 8 1 600.00   

1700
1717.1 Kallion irtilouhinta <1 m m2tr 30 -  
1717.2 Kallion irtilouhinta >1 m m3ktr 30 -  
1720.1 Putkikaivannon louhinta <1 m m2tr 50 -  
1720.2 Putkikaivannon louhinta >1 m m3ktr 50 -  

1800
1811.1 Maapenger m3rtr 300 15 4 500.00   
1817.1 Luiskatäyte m3rtr 100 3 300.00   
1817.2 Luiskaverhous kivillä m3rtr 20 -  

102 809 € 
41 820 € 

72 683 € 

21 533 € 

32 707 € 

114 910 € 

139 801 € 

39 990 € 

51 244 € 

781 087 € 

153 008 € 

10 583 € 

0000678
Korostus

0000678
Korostus

0000678
Korostus

0000678
Korostus

0000678
Korostus

0000678
Korostus
50 % Jämsän kaupunki ja 50 % Himos-Yhtiöt

0000678
Korostus
50 % Jämsän kaupunki ja 50 % Himos-Yhtiöt

0000678
Korostus
Himos-Yhtiöt

0000678
Korostus
Himos-Yhtiöt

0000678
Korostus

0060066
Textbox
Keltainen=Keskimaa 125 180 € + optio 32 707 €
Vihreä= Kaupunki 50% 77 450 € / Himos-Yhtiöt 50% 77 450 €
Oranssi=Himos-Yhtiöt 102 809 € + optio 72 683 €
Valkoiset=Kaupunki / Himos-Infra 292 809 €

0060066
Textbox
Liite 3. Kunnallistekniikan kustannusarvio



1831.1 Asennusalusta m3rtr 16 20 320.00          
1832.1 Alkutäyttö murskeesta m3rtr 42 22 924.00          
1833.1 lopputäyttö m3rtr 30 4 120.00          

2100
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka m3rtr 1030 18 18 540.00     
2112 Suodatinkangas N3 m2tr 1215 1.5 1 822.50       
2121 Jakava kerros  M 0-100 m3rtr 650 20 13 000.00     
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32 m3rtr 195 22 4 290.00       
2140.1 Päällyste Ab 11/100 m2tr 213 14 2 982.00       
2140.2 Päällyste Ab 16/120 m2tr 465 14 6 510.00       
2151 Siirtymäkiilan teko m3rtr 10 20 200.00          
2143 Betonikivilaatoitus m2 100 40 4 000.00       
2143 Nupukiveys 140x140x220 m2 110 25 2 750.00       

2200 -                 
2211.1 Betoninen reunatuki, h=300 mm mtr 138 30 4 140.00       
2211.2 Graniittinen viistereunakivi V170 mtr 70 70 4 900.00       

2300 -                 
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3)
m2tr 300 2 600.00          

3100
3111.11 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN 8 mtr 8 -                 
3111.12 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8 mtr 17 -                 
3111.13 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN 8 mtr 28 -                 
3112.1 Jätevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 600 -                 
3121.11 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN 8 mtr 8 -                 
3121.12 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8 mtr 41 17 697.00          
3121.13 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN 8 mtr 46 28 1 288.00       
3121.14 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 250 mm, SN 8 mtr 17 37 629.00          
3121.15 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 315 mm, SN 8 mtr 53 -                 
3121.16 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 400 mm, SN 8 mtr 10 91 910.00          
3122.11 Hulevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 4 600 2 400.00       
3122.12 Hulevesikaivo muovista 560 / 500 mm kpl 2 700 1 400.00       
3122.13 Hulevesikaivo muovista 650 / 500 mm kpl 850 -                 
3122.14 Kitakaivo, 560 / 315 mm kpl 1 700 700.00          

3200 -                 
3200 Valaistus erä 1 4000 4 000.00       
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa)
kpl

21 125 2 625.00       
Muut kustannukset 2 500.00          

Yleiskustannukset n. 15 % 14 662.13        

Yhteensä 114 910 €             

1, Länsikeskuksentie, Plv 20-166

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali m2tr 50 2 100.00          
1151 Olevan päällysteen poisto m2tr 5 -                 

1300
1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 20 -                 

1400



1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -                 
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora mtr 282 10 2 820.00       
1432 Salaojan tarkastusputki 200 mm kpl 2 280 560.00          
1434.1 Muovinen putkirumpu M315 mm, SN8 mtr 35 -                 

1600
1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen m3ktr 2400 8 19 200.00     
1612.2 Ojan kaivuu, massat läjitykseen m3ktr 8 -                 
1621.1 Putkikaivannon kaivu m3ktr 100 8 800.00          

1700
1717.1 Kallion irtilouhinta <1 m m2tr 30 -                 
1717.2 Kallion irtilouhinta >1 m m3ktr 30 -                 
1720.1 Putkikaivannon louhinta <1 m m2tr 50 -                 
1720.2 Putkikaivannon louhinta >1 m m3ktr 50 -                 

1800
1811.1 Maapenger m3rtr 15 -                 
1817.1 Luiskatäyte m3rtr 350 3 1 050.00       
1817.2 Luiskaverhous kivillä m3rtr 20 -                 
1831.1 Asennusalusta m3rtr 9 20 180.00          
1832.1 Alkutäyttö murskeesta m3rtr 24 22 528.00          
1833.1 lopputäyttö m3rtr 20 4 80.00            

2100
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka m3rtr 1400 18 25 200.00     
2112 Suodatinkangas N3 m2tr 2370 1.5 3 555.00       
2121 Jakava kerros  M 0-100 m3rtr 740 20 14 800.00     
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32 m3rtr 250 22 5 500.00       
2140.1 Päällyste Ab 11/100 m2tr 425 14 5 950.00       
2140.2 Päällyste Ab 16/120 m2tr 1311 14 18 354.00     
2151 Siirtymäkiilan teko m3rtr 10 20 200.00          

2200 -                 
2211.1 Betoninen reunatuki, h=300 mm mtr 122 30 3 660.00       

2300 -                 
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3)
m2tr 700 2 1 400.00       

3100
3111.11 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN 8 mtr 8 -                 
3111.12 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8 mtr 17 -                 
3111.13 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN 8 mtr 28 -                 
3112.1 Jätevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 600 -                 
3121.11 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN 8 mtr 8 -                 
3121.12 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8 mtr 59 17 1 003.00       
3121.13 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN 8 mtr 28 -                 
3121.14 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 250 mm, SN 8 mtr 37 -                 
3121.15 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 315 mm, SN 8 mtr 53 -                 
3122.11 Hulevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 4 600 2 400.00       
3122.12 Hulevesikaivo muovista 560 / 500 mm kpl 700 -                 
3122.13 Hulevesikaivo muovista 650 / 500 mm kpl 850 -                 
3122.14 Kitakaivo, 560 / 315 mm kpl 1 700 700.00          

3200 -                 
3200 Valaistus mtr 146 35 5 110.00       
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa)
kpl

4 125 500.00          
Muut kustannukset 2 500.00          

Yleiskustannukset n. 15 % 36 858.26        

Yhteensä 153 008 €             



2, Golftie, Plv 20-150 + Ojan perkaus

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali, Ajoväylä m2tr 1 160 2 2 320.00       
1141 Pintamaan poisto, normaali, Klv m2tr 680 2 1 360.00       
1151 Olevan päällysteen poisto m2tr 5 -                 

1300
1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 20 -                 

1400
1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -                 
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora, Ajoväylä mtr 111 10 1 110.00       
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora, Klv mtr 38 10 380.00          
1432 Salaojan tarkastusputki 200 mm kpl 280 -                 
1434.1 Muovinen putkirumpu M315 mm, SN8, Maalämpö 

suojaputki, Ajoväylä
mtr 20 35 700.00          

1434.1 Muovinen putkirumpu M315 mm, SN8, Maalämpö 
suojaputki, Klv

mtr 10 35 350.00          
1600

1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen, Ajoväylä m3ktr 650 8 5 200.00       
1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen, Klv m3ktr 292 8 2 336.00       
1612.2 Ojan perkaus, massat läjitykseen, Ajoväylä m3ktr 120 5 600.00          
1612.2 Ojan perkaus, massat läjitykseen, Klv m3ktr 120 5 600.00          
1621.1 Putkikaivannon kaivu, Ajoväylä m3ktr 340 8 2 720.00       
1621.1 Putkikaivannon kaivu, Klv m3ktr 140 8 1 120.00       

1700
1717.1 Kallion irtilouhinta <1 m m2tr 30 -                 
1717.2 Kallion irtilouhinta >1 m m3ktr 30 -                 
1720.1 Putkikaivannon louhinta <1 m m2tr 50 -                 
1720.2 Putkikaivannon louhinta >1 m m3ktr 50 -                 

1800
1811.1 Maapenger, Ajoväylä m3rtr 50 15 750.00          
1811.1 Maapenger, Klv m3rtr 40 15 600.00          
1817.1 Luiskatäyte, Ajoväylä m3rtr 160 3 480.00          
1817.1 Luiskatäyte, Klv m3rtr 95 3 285.00          
1817.2 Luiskaverhous kivillä m3rtr 20 -                 
1831.1 Asennusalusta, Ajoväylä m3rtr 30 20 600.00          
1831.1 Asennusalusta, Klv m3rtr 14 20 280.00          
1832.1 Alkutäyttö murskeesta, Ajoväylä m3rtr 38 22 836.00          
1832.1 Alkutäyttö murskeesta, Klv m3rtr 85 22 1 870.00       
1833.1 lopputäyttö, Ajoväylä m3rtr 20 4 80.00            
1833.1 lopputäyttö, Klv m3rtr 100 4 400.00          

2100
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka, Ajoväylä m3rtr 970 18 17 460.00     
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka, Klv m3rtr 281 18 5 058.00       
2112 Suodatinkangas N3, Ajoväylä m2tr 1580 1.5 2 370.00       
2112 Suodatinkangas N3, Klv m2tr 575 1.5 862.50          
2121 Jakava kerros  M 0-100, Ajoväylä m3rtr 570 20 11 400.00     
2121 Jakava kerros  M 0-100, Klv m3rtr 65 20 1 300.00       
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32, Ajoväylä m3rtr 157 22 3 454.00       
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32, Klv m3rtr 57 22 1 254.00       
2140.1 Päällyste Ab 11/100, Klv m2tr 375 14 5 250.00       
2140.2 Päällyste Ab 16/120, Ajoväylä m2tr 790 14 11 060.00     



2151 Siirtymäkiilan teko, Ajoväylä m3rtr 5 20 100.00          
2200 -                 

2211.1 Betoninen reunatuki, h=300 mm, Klv mtr 130 30 3 900.00       
2300

2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 
ravinnetyyppi 3), Ajoväylä

m2tr 240 2 480.00          
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3), Klv
m2tr 240 2 480.00          

3100
3121.12 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8, Klv mtr 95 17 1 615.00       
3121.16 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 400 mm, SN 8, Ajoväylä mtr 134 91 12 194.00     
3121.17 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 450 mm, SN 8, Ajoväylä mtr 38 140 5 320.00       
3122.11 Hulevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 600 -                 
3122.12 Hulevesikaivo muovista 560 / 500 mm, Ajoväylä kpl 6 700 4 200.00       
3122.13 Hulevesikaivo muovista 650 / 500 mm kpl 850 -                 
3122.14 Kitakaivo, 560 / 315 mm, Klv kpl 3 700 2 100.00       

3200 -                 
3200 Valaistus, Ajoväylä mtr 130 18 2 340.00       
3200 Valaistus, Klv mtr 130 18 2 340.00       
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa), Ajoväylä
kpl

5 125 625.00          
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa), Klv
kpl

5 125 625.00          
Muut kustannukset, Ajoväylä 3 000.00       
Muut kustannukset, klv 2 000.00       
Yleiskustannukset n. 15 %, Ajoväylä 13 409.85        

Yleiskustannukset n. 15 %, klv 5 454.83          

Yhteensä, Ajoväylä plv 20-150 102 809 €             

Yhteensä, Klv plv 20-150 41 820 €               

2, Golftie, Plv 150-272, OPTIO 

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali, Ajoväylä m2tr 1 123 2 2 246.00       
1141 Pintamaan poisto, normaali, Klv m2tr 636 2 1 272.00       
1151 Olevan päällysteen poisto m2tr 5 -                 

1300
1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 20 -                 

1400
1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -                 
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora, Ajoväylä mtr 135 10 1 350.00       
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora, Klv mtr 85 10 850.00          
1432 Salaojan tarkastusputki 200 mm, Ajoväylä kpl 1 280 280.00          
1432 Salaojan tarkastusputki 200 mm, klv kpl 1 35 35.00            
1434.1 Muovinen putkirumpu M400 mm, SN8 mtr 35 -                 

1600
1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen, Ajoväylä m3ktr 1132 8 9 056.00       
1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen, Klv m3ktr 482 8 3 856.00       



1612.2 Ojan perkaus, massat läjitykseen, Ajoväylä m3ktr 5 -                 
1612.2 Ojan perkaus, massat läjitykseen, Klv m3ktr 5 -                 
1621.1 Putkikaivannon kaivu, Ajoväylä m3ktr 20 8 160.00          
1621.1 Putkikaivannon kaivu, Klv m3ktr 70 8 560.00          

1700
1717.1 Kallion irtilouhinta <1 m m2tr 30 -                 
1717.2 Kallion irtilouhinta >1 m m3ktr 30 -                 
1720.1 Putkikaivannon louhinta <1 m m2tr 50 -                 
1720.2 Putkikaivannon louhinta >1 m m3ktr 50 -                 

1800
1811.1 Maapenger, Ajoväylä m3rtr 15 -                 
1811.1 Maapenger, Klv m3rtr 15 -                 
1817.1 Luiskatäyte, Ajoväylä m3rtr 206 3 618.00          
1817.1 Luiskatäyte, Klv m3rtr 95 3 285.00          
1817.2 Luiskaverhous kivillä m3rtr 20 -                 
1831.1 Asennusalusta, Ajoväylä m3rtr 2 20 40.00            
1831.1 Asennusalusta, Klv m3rtr 6 20 120.00          
1832.1 Alkutäyttö murskeesta, Ajoväylä m3rtr 4 22 88.00            
1832.1 Alkutäyttö murskeesta, Klv m3rtr 14 22 308.00          
1833.1 lopputäyttö, Ajoväylä m3rtr 3 4 12.00            
1833.1 lopputäyttö, Klv m3rtr 5 4 20.00            

2100
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka, Ajoväylä m3rtr 900 18 16 200.00     
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka, Klv m3rtr 250 18 4 500.00       
2112 Suodatinkangas N3, Ajoväylä m2tr 1560 1.5 2 340.00       
2112 Suodatinkangas N3, Klv m2tr 554 1.5 831.00          
2121 Jakava kerros  M 0-100, Ajoväylä m3rtr 530 20 10 600.00     
2121 Jakava kerros  M 0-100, Klv m3rtr 62 20 1 240.00       
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32, Ajoväylä m3rtr 147 22 3 234.00       
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32, Klv m3rtr 53 22 1 166.00       
2140.1 Päällyste Ab 11/100, Klv m2tr 350 14 4 900.00       
2140.2 Päällyste Ab 16/120, Ajoväylä m2tr 731 14 10 234.00     
2151 Siirtymäkiilan teko, Ajoväylä m3rtr 5 20 100.00          

2200 -                 
2211.1 Betoninen reunatuki, h=300 mm, Klv mtr 122 30 3 660.00       

2300
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3), Ajoväylä
m2tr 195 2 390.00          

2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 
ravinnetyyppi 3), Klv

m2tr 195 2 390.00          
3100

3121.12 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8, Klv mtr 35 17 595.00          
3121.16 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8, Ajoväylä mtr 9 17 153.00          
3121.17 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 250 mm, SN 8, Ajoväylä mtr 44 37 1 628.00       
3122.11 Hulevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 600 -                 
3122.12 Hulevesikaivo muovista 400 / 315 mm, Ajoväylä kpl 4 600 2 400.00       
3122.13 Hulevesikaivo muovista 650 / 500 mm kpl 850 -                 
3122.14 Kitakaivo, 560 / 315 mm, Klv kpl 1 700 700.00          

3200 -                 
3200 Valaistus, Ajoväylä mtr 122 18 2 196.00       
3200 Valaistus, Klv mtr 122 18 2 196.00       
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa), Ajoväylä
kpl

6 125 750.00          
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa), Klv
kpl

6 125 750.00          
Muut kustannukset, Ajoväylä 2 000.00       
Muut kustannukset, klv 1 500.00       



Yleiskustannukset n. 10 %, Ajoväylä 6 607.50          

Yleiskustannukset n. 10 %, klv 2 973.40          

Yhteensä, Ajoväylä plv 150-272 72 683 €               

Yhteensä, Klv plv 150-272 32 707 €               

3, Laaksolantie, plv 20-62

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali m2tr 650 2 1 300.00       
1151 Olevan päällysteen poisto m2tr 5 -                 

1300
1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 20 -                 

1400
1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -                 
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora mtr 10 -                 
1432 Salaojan tarkastusputki 200 mm kpl 280 -                 
1434.1 Muovinen putkirumpu M315 mm, SN8 mtr 35 -                 

1600
1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen m3ktr 464 8 3 712.00       
1621.1 Putkikaivannon kaivu m3ktr 150 8 1 200.00       

1700
1717.1 Kallion irtilouhinta <1 m m2tr 30 -                 
1717.2 Kallion irtilouhinta >1 m m3ktr 30 -                 
1720.1 Putkikaivannon louhinta <1 m m2tr 50 -                 
1720.2 Putkikaivannon louhinta >1 m m3ktr 50 -                 

1800
1811.1 Maapenger m3rtr 3 15 45.00            
1817.1 Luiskatäyte m3rtr 158 3 474.00          
1817.2 Luiskaverhous kivillä m3rtr 20 -                 
1831.1 Asennusalusta m3rtr 14 20 280.00          
1832.1 Alkutäyttö murskeesta m3rtr 35 22 770.00          
1833.1 lopputäyttö m3rtr 20 4 80.00            

2100
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka m3rtr 413 18 7 434.00       
2112 Suodatinkangas N3 m2tr 700 1.5 1 050.00       
2121 Jakava kerros  M 0-100 m3rtr 195 20 3 900.00       
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32 m3rtr 53 22 1 166.00       
2140.1 Päällyste Ab 11/100 m2tr 60 14 840.00          
2140.2 Päällyste Ab 16/120 m2tr 310 14 4 340.00       

2300 -                 
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3)
m2tr 320 2 640.00          

3100
3121.11 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 110 mm, SN 8 mtr 8 -                 
3121.12 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8 mtr 47 17 799.00          
3121.13 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN 8 mtr 28 -                 
3121.14 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 250 mm, SN 8 mtr 42 37 1 554.00       
3121.15 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 315 mm, SN 8 mtr 53 -                 
3121.16 Muovinen hulevesiviemäri (vietto) 400 mm, SN 8 mtr 91 -                 
3122.11 Hulevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 3 600 1 800.00       



3122.12 Hulevesikaivo muovista 560 / 500 mm kpl 700 -                 
3200 -                 

3200 Valaistus mtr 70 36 2 520.00       
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa)
kpl

125 -                 
Muut kustannukset 1 000.00          

Yleiskustannukset n. 15 % 5 085.60          

Yhteensä 39 990 €               

4, pp/h yhteys Hiihtäjäntielle

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali m2tr 205 2 410.00          
1151 Olevan päällysteen poisto m2tr 5 -                 

1300
1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 20 -                 

1400
1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -                 
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora mtr 25 10 250.00          
1432 Salaojan tarkastusputki 200 mm kpl 280 -                 
1434.1 Muovinen putkirumpu M400 mm, SN8 mtr 6 35 210.00          

1600
1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen m3ktr 155 8 1 240.00       

1800
1811.1 Maapenger m3rtr 15 -                 
1817.1 Luiskatäyte m3rtr 37 3 111.00          
1817.2 Luiskaverhous kivillä m3rtr 20 -                 
1831.1 Asennusalusta m3rtr 20 -                 
1832.1 Alkutäyttö murskeesta m3rtr 22 -                 
1833.1 lopputäyttö m3rtr 4 -                 

2100
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka m3rtr 123 18 2 214.00       
2112 Suodatinkangas N3 m2tr 285 1.5 427.50          
2121 Jakava kerros  M 0-100 m3rtr 58 20 1 160.00       
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32 m3rtr 14 22 308.00          
2140.1 Päällyste Ab 11/100 m2tr 74 14 1 036.00       

2300 -                 
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3)
m2tr 100 2 200.00          

3200 -                 
3200 Valaistus mtr 24 36 864.00          
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa)
kpl

2 125 250.00          
Muut kustannukset 600.00              

Yleiskustannukset n. 15 % 1 302.08          

Yhteensä 10 583 €               



5, pp/h yhteys Hiihtäjäntielle

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali m2tr 500 2 1 000.00       
1151 Olevan päällysteen poisto m2tr 5 -                 

1300
1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 20 -                 

1400
1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -                 
1431 Salaojat 110 mm + salaojasora mtr 38 10 380.00          
1432 Salaojan tarkastusputki 200 mm kpl 280 -                 
1434.1 Muovinen putkirumpu M400 mm, SN8 mtr 35 -                 

1600
1612.1 Maaleikkaus kadut, massat läjitykseen m3ktr 430 8 3 440.00       
1621.1 Putkikaivannon kaivu m3ktr 30 8 240.00          

1800
1811.1 Maapenger m3rtr 3 15 45.00            
1817.1 Luiskatäyte m3rtr 76 3 228.00          
1817.2 Luiskaverhous kivillä m3rtr 20 -                 
1831.1 Asennusalusta m3rtr 3 20 60.00            
1832.1 Alkutäyttö murskeesta m3rtr 10 22 220.00          
1833.1 lopputäyttö m3rtr 10 4 40.00            

2100
2111 Suodatinkerros, eristyshiekka m3rtr 237 18 4 266.00       
2112 Suodatinkangas N3 m2tr 497 1.5 745.50          
2121 Jakava kerros  M 0-100 m3rtr 115 20 2 300.00       
2131.1 Sitomaton kantava kerros M 0-32 m3rtr 28 22 616.00          
2140.1 Päällyste Ab 11/100 m2tr 152 14 2 128.00       

2300 -                 
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3)
m2tr 330 2 660.00          

3200 -                 
3200 Valaistus mtr 44 36 1 584.00       
3261 Liikennemerkki jalustoineen, uusi (osin merkit samassa 

jalustassa)
kpl

2 125 250.00          
Muut kustannukset 600.00              

Yleiskustannukset n. 15 % 2 730.38          

Yhteensä 21 533 €               

Jv1 -linja

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali m2tr 3 650 1.5 5 475.00       
1300

1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 91 19 1 729.00       
1400

1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -                 
1600

1621.1 Putkikaivannon kaivu m3ktr 1142 6 6 852.00       
1700

1720.1 Putkikaivannon louhinta <1 m m2tr 45 -                 



1720.2 Putkikaivannon louhinta >1 m m3ktr 45 -                 
1800

1831.1 Asennusalusta m3rtr 48 20 960.00          
1832.1 Alkutäyttö murskeesta m3rtr 145 22 3 190.00       
1833.1 lopputäyttö m3rtr 690 4 2 760.00       

2100
2112 Suodatinkangas N3 m2tr 650 1.5 975.00          

2300 -                 
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3)
m2tr 100 2 200.00          

3100
3111.12 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8 mtr 27 17 459.00          
3111.13 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN 8 mtr 52 28 1 456.00       
3111.14 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 250 mm, SN 8 mtr 248 53 13 144.00     
3111.21 Muovinen jätevesiviemäri (paineviemäri) 200 mm, PN10 mtr 25 -                 
3112.1 Jätevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 7 600 4 200.00       
3131.17 Muovinen vesijohtoputki PEH 140 PN 10 mtr 8 20 160.00          
3132.16 Vesijohdon sulkuventtiili 140 putkelle kpl 2 1000 2 000.00       

Liitostarvikkeet erä 1 1000 1 000.00       
Yleiskustannukset n. 15 % 6 684.00          

Yhteensä 51 244 €               

Jätevedenpumppaamo

Kohde Suorite Yksikkö Määrä*) €/yks. Yhteensä
1100

1141 Pintamaan poisto, normaali m2tr 50 1.5 75.00            
1300

1331.1 Kiviainesarina, KaM 0-32 m3rtr 19 -                 
1400

1421 Routaeriste xps 70 mm m2tr 25 -                 
1600

1621.1 Putkikaivannon kaivu m3ktr 20 6 120.00          
1621.1 Kaivu tuetusta kaivannosta m3ktr 200 15 3 000.00       
1632 Väliaikainen teräsponttiseinä, 6x6 m2tr 360 55 19 800.00     

1700
1720.1 Putkikaivannon louhinta <1 m m2tr 45 -                 
1720.2 Putkikaivannon louhinta >1 m m3ktr 45 -                 

1800
1831.1 Asennusalusta m3rtr 2 20 40.00            
1832.1 Alkutäyttö murskeesta m3rtr 5 22 110.00          
1833.1 lopputäyttö m3rtr 10 4 40.00            

2100
2112 Suodatinkangas N3 m2tr 50 1.5 75.00            

2300 -                 
2320 Nurmi- ja niittyverhoukset (sis. Kasvulaustan, 

ravinnetyyppi 3)
m2tr 50 2 100.00          

3100
31100.7 Jäteveden linjapumppaamo, halk. 3000, kork. 6000 kpl 1 70000 70 000.00     
3111.12 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 160 mm, SN 8 mtr 17 -                 
3111.13 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 200 mm, SN 8 mtr 28 -                 
3111.14 Muovinen jätevesiviemäri (vietto) 250 mm, SN 8 mtr 2 53 106.00          
3111.21 Muovinen jätevesiviemäri (paineviemäri) 200 mm, PN10 mtr 12 25 300.00          



3112.1 Jätevesikaivo muovista 400 / 315 mm kpl 1 600 600.00          
Linging WaStop PE/PVC 250 + ylivuotoputki sv-kaivoon kpl 1 1200 1 200.00       
Liitostarvikkeet erä 1 1000 1 000.00       
Sähkökeskus+liittymä+kaukovalvontalaitteisto kpl 1 25000 25 000.00     
Yleiskustannukset n. 15 % 18 234.90        

Yhteensä 139 801 €             
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+84.5

+82.6

+82.4

+83.9

Rumpujen(Ø400mm) jp.

~+81.3

+84.1

+85.0

+83.4

1:3

+85.0

+85.0+84.4

+85.1

+85.0
+85.6

+82.9

+83.1

+83.0

mp. +84.3

Ojan pohja ~+80.9

-eroosiosuojaus,

esim. seulanpääkivillä

+85.2
+85.3

+85.4
+85.5

+85.6
+85.7

+85.8

Painanne

+84.5

+85.1
+85.2

+85.3

+84.5

+85. 4

Nykyinen oja

+84.1

+85.9

+84.5

+ 83.1
+83.0

+84.5

+84.2

+85.0
+84.9
+83.2

Rumpu(Ø200mm)

+83.0

+82.8+82.7

+82.2

+82.1

+82.5

+82.0

+81.7

+82.4

+82.3

+82.9

Rumpu(Ø400mm) jp.

~+81.1

+82.6

+82.7

+82.8

+82.9

+83.0

+83.1

Rummun halkaisija ja korko

tiesuunnitelman mukaan

Rummun halkaisija ja korko

tiesuunnitelman mukaan

+83.0

+82.9

+83.1

+83.2

+83.2

+83.3

+83.4 +83.5

+83.6 +83.7 +83.8 +83.7 +83.6 +83.5 +83.4

+83.3

+82.7

+82.8

+82.9

+83.0

+83.1

+83.2

+83.3

+83.4

+83.5

+83.6

+83.7

+83.8

+81.9

+81.8

Rumpu(Ø400mm) jp.

~+82.2

Rumpu(Ø400mm)

- nykyisen ojan kohdalle

Oja tiesuunnitelman

mukaan

Ojan pohjan

korko

Rummun halkaisija ja korko

tiesuunnitelman mukaan

(+81.4)

Painanne

O
jan  p ohj a

Ojan pohja

PR
AK 1a/ -2a

PR
A K1b / -2b

PRAK1a/ -2a

PR
A K1a / -2a

PRAK1a/ -2a

PRAK1b/ -2b

PRAK1b/ -2b

PRAK1b/ -2b

PRAK1b/ -2b

PRAK 3

PRAK3

LPRAK2
LPRAK2

LPR AK2

LPR AK2

LP RAK 2

LPR AK2

LPRAK1

LPRAK1

LPRAK1

LPRAK1

k. +82.7

Svkk. +82.35

Svk

k. +82.9 Svk

k. +82.9

Svk

+84.16

+82.74

+82.49

+82.40

+82.34

+82.14

+81.87

+81.83

+82.06

+82.21

+82.24

+82.30

+82.31

+82.32

+82.33

+81.76

+82.84

+82.65

+82.67

+82.50

+82.61

+82.48+83.11

+83.17

+83.82

+83.79

+83.83

+83.82

+83.76

+83.19

+83.31

+83.16

+83.31

+82.88

+82.91+83.11

+82.80

+82.82

+82.68

+82.62

+82.53

+82.58

+82.51

+82.47

+82.37

+82.15

+82.14

+82.28
+82.45

+82.54

+82.58

+82.52
+82.71

+83.20

+83.24

+83.49

+83.31

+83.07

+82.98

+82.88

+82.78

+82.84

+82.76

+82.86

+82.83

+82.92

niitty

139,9 m
2

niitty
537,1 m2

niitty
563,3 m2

niitty
46,0 m2

niitty
498,2 m2

+8
2.80

+8
2.40

+ 82.3 0
+8 2.50

+8
2.60

+
82 .70

+ 83.0 0
+8 2.90

+83.10

+
83 .50

+8 3.40

+
83.40

+8 3.20
+83. 30

+84.04 +84.17
+83.95

+83.91+83.78

+84.36

+84.24

+82.63

+82.64

+82.99

+83.10

+82.53

+82.50

+82.70

+82.71

+82.84

+82.78

+82.27

+82.40

+82.43+82.41

+82.31

+82.31

+82.24

+82.34

+82.19

+82.44
+82.50

+82.39
+82.51

+82.35

+82.70

+82.92

+83.04

+82.98

+82.64

+82.72

+82.67

+82.93

+82.83

+82.77

+82.70

+82.59

+82.29

+82.12

+81.98

+81.95

+82.47

+82.10

kk+83.16

kk+83.64
kk+83.40

+83.90

+83.88

+83.92

+83.94

+83.93

+83.95

+83.94

+83.90

+83.90

+83.87

+84.04

+83.92

+83.92

+83.90

+83.89

+83.89

+83.84
+83.11

+83.08

+83.00

+82.99

+82.98

+82.97

+83.02

+83.19

+83.40

+83.67+83.60

+83.43
+83.34

+83.28

+83.05

+83.02

+83.30

+83.53

+83.89

+82.92

+83.02

+83.02

+83.14
+83.08

+83.00

+82.96

+82.97

+83.03

+83.23

+83.48

+83.85
+84.03

Nykyisen tienvarsiojan

valumasuunta

muutettava

Uusi oja yhdistyy

vanhaan ojaan

+83.98

+83.98

+83.98

+83.98

+83.98

+84.01

+84.12

+84.12

+83.81

+83.52

+83.28

+83.11

+83.03

+83.04

+83.07

+83.10

+83.07

+83.09

LAAKSO
LANTIE

HIIHTÄJÄNTIE

LP tontti
7 033,5m2

nurmikiveys

9,0 m
2

nurmikiveys

9,4 m
2

nurmikiveys

18,0 m
2

nurmikiveys

11,5 m
2

nurmikiveys

11,9 m
2

nurmikiveys

9,8 m
2

nurmikiveys

10,5 m
2

asf.alue
4 759,4 m2

kiveys
251,9 m2

kiveys
79,2 m2

kiveys
18,5 m2

kiveys
63,9 m2

kiveys
44,4 m2

pyykki 6
6 863 450.725

25 515 639.376

0.000

9 AP

6 AP

4 AP

2 AP

11 AP

15 AP

14 AP

2 AP

10 AP

16 AP

7 AP

11 AP

58596061626364656667
57

11 AP

24252627282930313233
23

5 LE-AP

2345
1

11 AP

21 AP

2 AP

52 51

10 AP

424344454647484950
41

7 AP

353637383940
34

3 AP

2122 20
10 AP

101112131415161718
9

3 AP

78 6

3 AP

5556 54

1 AP

11 AP

1 AP

19

1 AP

53

1 AP

A

A

A

68.0°

+85,40
(+83,6)

+85,50
(+83,50)

+84,72
(+82,50)

+84,30
(+83,20)

+84,50
(+83,20)

+85,50
(+83,24)

+85,50 (+82,40)

+84,90 (+83,90)

+84,20
(+83,00)

+83,40
(+83,00)

LATAUS - mainospyloni

h=2800

RO

RO

RO

RO

hulevesirummut,
joissa pieneläinritilä

SVK

hulevesirummut,
joissa pieneläinritilä

hulevesirummut,
joissa pieneläinritilä

TU-RO

TU-RO

TU-RO

RO

PORRAS
- askelman nousu 130mm

- etenemä 390mm
- kaiteet h=900mm

TU-RO

vesiposti

LI
N

JA
K

AI
VO

5

6

63

4

5

6

3

27

0
4

5 6

7

5

182-40-4005-4

182-40-4009-1

182-40-4009-2
182-430-1-88

182-430-1-134

182-40-4646-8

182-40-4646-9

182-430-1-46182-40-4646-6

182-40-4646-7

YHT. 141 AP

NYKYINEN
MUUNTAMO

LUMET
LUMET

LUMET

YHTEENSÄ 67 AP

LAT A
U

SP A
IKA T 14k pl

paik an lev . 3,2m

LATAUSPAIKKA

JÄTETILA

+84,90
+82,90

KEITTIÖN HUOLTO-OVI

TALO C

TALO B

TALO A

ul
ko

ilu
- /

hu
ol

to
re

itt
i

+82,60

+83,90

NOUTOPISTE

+83,00

lattia
+82,40

lattia
+83,00

IV+96,00

III+93,00

II+90,00

I+86,00

kell.+83,00

(+81,98)

+82,40

+83,86

+82,94

(+82,22)

latauspaikka
lev. 3,6m

+82,95
+82,95

VARASTO,

KYLMÄTILAT

tavaran
vast.otto

hotelliasiakkaiden
paikat 70AP yleiset autopaikat +

latauspaikat yht. 70AP

PÄÄSISÄÄN- KÄYNTI

+85,00

+84,70

+82,50
+83,80

+85,60

1:23

1:20

+82,30

+84,40

+82,92

+82,81

+81,52

+81,23

+82,48

+81,19

+82,40

IV+96,00

III+93,00

II+90,00

I+86,00
IV+96,00

III+93,00

II+90,00

I+86,00

kell.+83,00

+84,90

asf

asf asf

TERASSI +86,00

+84,28
+83,92

+84,07

+83,80

+83,61

+85,00

+83,00

+82,75

ASIAKAS
SISÄÄNKÄYNTI

+83,00

+83,44

~1: 7

+81,80

+81,95

+84,62

+85,00

+85,00

+82,91

+81,71

+82,29

+82,00

+82,53

+84,50

PURETTAVA RAKENNUS

+82,98

+83,92 +84,27

UUSI
PALO-OSASTOINTI

NYKYINEN TEKN.
PUMPPAAMORAKENNUS

terassin alapuolella singelisora

PE

+83,80

SPK

SO

SO

SO

PURETTAVA R
AKENNUS

+82,80

asf
asf

+84,50

+84,05
(82,89)+82,50

(82,04)

+82,60
(82,04)

+82,64

+83,60

+83,70

+85,50

+85,50
+85,50

+85,50

+85,90

+84,08

+84,80

+83,00

+82,90

1:20

1:20

+86,00

AVO-OJA

AVO-OJA
AVO-OJA

AVO-OJA
AVO-OJAAVO-OJA

SO

+84,10
+84,40

+83,10

+82,60

AVO-O
JA

O
PAS

TE A

O
PA

ST E B

+83,80
+82,80

O
PAS

T E C

O
PA

S
TE D

+84,40

rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk

rk
rk

rk

rk

rk

rk

rk (terassin alla)

rk (terassin alla)

+84,30

+82,99

+83,88

+84,50

+85,90

+85,40

+81,87

+81,90
+82,26

+83,52+83,36

+82,80

+82,70

+84,80

+84,60

+83,30

+83,30

+84,30

+84,50

+85,50

+84,40

+85,90

+83,00

+85,40
+85,80

+84,05

+83,37

+84,40

+84,30

+82,72

+83,50
+82,70

+84,70

+84,20

+85,70

+84,30

PRH A

O
PA

STE E

P
E

PP - 4 KPL

PP - 4 KPL

betoni

betoni

1:20

brk

rk

kk

URAKKA-ALUE TONTIT 7/8/9

rk

rk

rk

URAKKA-ALUE LP-TONTTI

LP

LAA
KSO

LAN
TIE

pp/h

jäet
et

2
IIe=0.15

HIIHTÄJÄNKUJA

kiveys
20,0 m2

+84,50
(+82,55)

PALOILMOITIN

IV-HÄTÄSEIS

SPOK

LM1

LM1+LM6

LM1
LM2LM2LM2LM2

LM2

LM2
LM2

LM2
LM2

LM3LM3LM3LM3LM3

LM5
LM5

LM2

LM5

LM2

LM4

LM4

LM7

LM8

LM8

LM8

LM6

LM6

LM6

LM6

LM2

LM4
LM2

LM5LM5
LM5LM5

LM5

LM2

LM5

LM5

LM5

LM5

LM2

LM6

LM6

+84,50

TUKIMUURI

MiDe 5

RiAl 19

RiAl 20

RiAl 21

RiAl 21

RiAl 14

RiAl 14

RiAl 21

RiAl 21

RiAl 33

SpBe 47

SpCh 64

SpDe 119

SyPrC 4

SpJaN 52

SpJaO 77

MaBa 1
RiGl 29

AcTaS 2 RiGl 19

JuCoS 3 RiGl 9JuCoS 4

+84,50

IST.ALLAS

AcTaS 3

AcTaS 1

MiDe 5

AcTaS 1

AcTaS 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1

AlGlP 1 SoAuFa 1

SoAuFa 1

SoAuFa 1

SoAuFa 1

SoAuFa 1

AcPl 1

SoAuFa 1

SoAuFa 1

SpBe 53

SpBe 45

SpBe 131

JuCoS 3RiGl 72

RiGl 26

SpJaO 155

RiAl 21
+82,76

+85,60

+82,50

VSS 2
VSS 1

SAMMUTUS-
REITTI

LUMEN LÄJITYS

LUMEN LÄJITYS

LUMEN LÄJITYS

LUMEN LÄJITYS

LUMEN LÄJITYS

LUMEN LÄJITYS

+86,00

+82,90

+84,30

+82,60

+85,40

+84,80

+85,40

+82,90

+83,70

LT

LT

LT

+84,80

+82,90

+83,80

+84,80

+84,00

+86,00

+85,90

TUPAKOINTI-

PAIKKA

TUPAKOINTI-

PAIKKA

TUPAKOINTI-

PAIKKA

+86,000

PYÖRÄNPESU-

PAIKKA

TUPAKOINTI-

PAIKKA

UUSI
MUUNTAMO

TUPAKOINTI-

PAIKKA

kk+83.20

kk+83.48

Rum
pu muovi, Ø 300 m

m

vj.+81.82

Rum
pu m

uovi, Ø 140 mm

vj.+81.75

Rum
pu muovi, Ø 300 m

m

vj.+82.52

9876

2

LAAKSO
LANTIE

GOLFTIE

HIIHTÄJÄNTIE

JV1

+81.34

+80.86

1

3

2

4

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

.? Nestekas

.? 427.? 427

.? 427

.? Reuna

.? Reuna

.? Reuna

.? Reuna

.? Reuna

.? Reuna

.? Reuna

.? Reuna
.? Reuna

.? Reuna
.? Reuna

.? Reuna

.? kaipohja

.? kaivokys

.? Kaivo

.? kaivo

.? Kaivo

R
R

R
R
R

63106311

6312
6313

87.43

87.03
86.49

86.35
86.13

85.94
85.67

85.41

85.21

85.09

84.91

84.80

84.62

84.49

84.39

84.37

84.32

84.28

84.20

84.14

84.10

84.02

84.06

83.96

83.99

84.18

84.47

84.88

85.37

85.3384.80
84.5584.3584.07

84.08

84.03

84.05

83.92

83.96

83.97

83.97

83.99

84.04

84.09

84.09

84.12

84.15

84.22

84.22

84.24

84.26

84.27

84.36

84.42

84.49

84.59

84.67

84.82

84.92
85.00

85.09
85.45

85.78
86.12

86.35

86.65

86.95

87.24

87.46

87.5487.4187.2186.98
86.8286.5386.26

86.08
85.96

85.76

85.54

85.26

85.03

84.85

84.8084.8184.86

84.37
84.33

84.33

84.34

84.34

84.36

84.31

84.22

84.19

84.10

84.00

83.97

84.07

84.00

84.00

84.01

84.09

84.12

84.07

84.06

84.13

84.25

84.16

84.09

84.07

84.08

84.15

84.12

84.13

84.22

84.29

84.32

84.40

84.53
84.60

84.68 84.71 84.76 84.83 84.94 85.13 85.36 85.58
85.87

86.06
86.23

86.36

86.55

86.73

86.97

87.19

87.47

85.1485.0784.9584.8684.8384.84
84.84

84.93
85.18

85.07

85.06

84.9885.05
85.2785.3685.4185.52 85.67

85.81

85.87
85.91

85.9385.86
86.00

86.01
86.00

86.09

85.30
85.3685.37

85.26

85.23
85.25

85.22

85.12

85.18

85.12

85.00

84.97

84.91

84.72
84.6084.5084.42

84.38

84.33
84.28

84.22

84.19
84.19

84.36

84.37

84.36

84.17

83.97

84.06

84.13

84.16
84.16

83.80
83.58

83.32
83.12

82.97
82.81

82.64

82.50

82.43

82.40
82.31

82.28
82.25

82.1782.14
82.09

82.10

82.12

82.17

82.39

82.62

82.84

83.01

82.96

82.69

82.53

82.41

82.22

82.07

82.06

82.04

82.03

82.02
81.99

81.94
81.94

81.93

81.88
81.89

81.90

82.03

81.85

81.90

81.95 82.02

81.93
81.95 82.04

82.03

82.19

82.25

82.32 82.25

82.34

82.30
82.23

82.24

82.24 82.28
82.33

82.32

82.57

82.76

82.69 82.66

82.93
83.19

83.17

83.10

83.08

83.58

83.56
83.73

83.87 83.95
83.88

83.96

83.94

83.99

83.92

83.86

83.85

83.94
83.75

83.84

84.2383.97
83.76

83.53
83.28

83.10

82.9082.87

82.69

82.54

82.40
82.37

82.28
82.23

82.17
82.11

81.9981.98
81.97

81.99
81.97

84.45 84.29
84.08

83.90

83.78

83.68

83.60

83.47

83.42

83.3783.49
83.6483.7583.7983.83

83.57

83.46

83.31

83.08

83.13

83.12

83.47

83.67

83.89

84.06
84.13

84.31

84.48

84.56

82.02

81.96 81.97

81.95

81.98

82.07

82.13

81.96

82.01

82.07

81.98

81.98 81.93
81.94

81.96

81.94

81.95
82.01

81.92

81.9881.95
81.97

81.98

82.01
81.99

82.02

82.03

82.02
81.91

82.08

82.20
82.17

82.04

82.11

82.04
82.16

82.28

82.27

82.17

82.14

82.07

82.16

82.3382.37
82.37

82.36
82.36

82.33

82.25

82.20

82.15
82.18

82.28
82.34 82.45

82.49

82.64

82.7382.78
82.79

82.80

82.75

82.56

82.44
82.53

82.72

82.82
82.88

83.2083.24

83.21

83.25

83.09
83.14 83.22

83.51
83.54 83.60

83.58

83.41

83.31

83.39

83.53

83.57
83.62

83.78 83.95
84.03

84.12

84.17

82.45
82.40

82.42
82.45

82.32

82.16

82.38

82.44

82.36
82.34 82.27 82.22

82.12 82.21 82.23
82.17

82.25

82.36

82.30
82.39

82.68
82.69 82.58 82.66 82.76

82.87
82.88

82.98

83.01

83.12

83.14

83.27

83.25

83.22

83.20

83.11

83.15

83.17

83.24

83.27

83.30

83.48

83.75

83.58

83.64

83.66

83.72

83.63
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