



Rakennushankkeen nimi Jokilaakson sairaalan peruskorjauksen hankesuunnittelu	Tilaja Jämsän kaupunki / Tilapalvelut	Sijaintikunta Jämsä
Hankinta Jokilaakson sairaalan peruskorjauksen hankesuunnittelu	Rakennuttajatehtävät	Liitteet

N:o	TARJOUKSEN ANTAJA	Arkkitehti- suunnittelu euroa, alv 0 %	Rakenne- suunnittelu euroa, alv 0%	LVIA-energia- spr-suunnittelu euroa, alv 0%	Sähkö- suunnittelu euroa, alv 0%	HUOM
	Sweco Oy, 22.03.22, klo 10:22	77.800,00	19.000,00	30.000,00	18.200,00	
	Vahanan Jyväskylä Oy 22.03.2022, klo 11:05					Tarjous hylätään, se ei täytä tarjoukselle asetettuja vaatimuksia.
	Tarjousaika päättyi: 23.3.2022 klo 12:00 Tarjoukset avattu: 23.3.2022 klo 13:30 Tarjouksia pyydetty: 4 kpl Tarjouksia saatu: 2 kpl Tarjoukset pyydetty: Avauksessa läsnä: Mika Maahi ja Tarja Luoto-Hakala	Huomautuksia: Allekirjoitukset: <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> Mika Maahi, vs. kiinteistöpäällikkö </div> <div style="text-align: center;">  <hr style="width: 100px; margin: 0 auto;"/> Tarja Luoto-Hakala, tekninen sihteeri </div> </div>				
	Käsittelijä:					